

## 【遠距離割増時概算UN費用】

2026.6

### 遠距離割増について

日本橋（東京）を起点とし現場までの距離が100Kmを超える場合は50Km増単位で5,000円増しになります。  
地図検索ソフト（ナビタイム）による現場までの距離で測定します。（連続施工概算割増下記参照）

\*尚、100kmを超えた場合は別途、前泊を含めた宿泊費1泊10,000円が発生致します。

現場までの距離

【100km以内】 概算目安エリア：首都圏を中心に、ほぼ1都3県をカバー

費用項目	C Pコード	基本料金	施工		小計
			一日目	二日目	
機械使用料	9450010010	60,000	60,000	60,000	120,000
オペレータ料(100キロ含む)	9450010020	40,000	40,000	40,000	80,000
遠距離割り増し50K毎	9450010070	5,000			
合計					<b>200,000</b>

【101km～150km】 概算目安エリア：宇都宮駅（135km）・熱海駅（110km）・甲府駅（138km）

費用項目	C Pコード	基本料金	施工		小計
			一日目	二日目	
機械使用料	9450010010	60,000	60,000	60,000	120,000
オペレータ料(100キロ含む)	9450010020	40,000	40,000	40,000	80,000
遠距離割り増し50K毎	9450010070	5,000			5,000
合計					<b>205,000</b>

【151km～200km】 概算目安エリア：那須塩原駅（181km）・静岡駅（186km）・軽井沢駅（175km）

費用項目	C Pコード	基本料金	施工		小計
			一日目	二日目	
機械使用料	9450010010	60,000	60,000	60,000	120,000
オペレータ料(100キロ含む)	9450010020	40,000	40,000	40,000	80,000
遠距離割り増し50K毎	9450010070	5,000			10,000
合計					<b>210,000</b>

【201km～250km】 概算目安エリア：郡山駅（242km）・掛川駅（230km）・長野駅（245km）

費用項目	C Pコード	基本料金	施工		小計
			一日目	二日目	
機械使用料	9450010010	60,000	60,000	60,000	120,000
オペレータ料(100キロ含む)	9450010020	40,000	40,000	40,000	80,000
遠距離割り増し50K毎	9450010070	5,000			15,000
合計					<b>215,000</b>

【251km～300km】 概算エリア目安：福島駅（290km）・浜松駅（260km）

費用項目	C Pコード	基本料金	施工		小計
			一日目	二日目	
機械使用料	9450010010	60,000	60,000	60,000	120,000
オペレータ料(100キロ含む)	9450010020	40,000	40,000	40,000	80,000
遠距離割り増し50K毎	9450010070	5,000			20,000
合計					<b>220,000</b>