
【九州遠距離割増時概算UN費用】

遠距離割増について

九州支店（福岡市南区）を起点とし現場までの距離が100Kmを超える場合は50Km増単位で

5,000円増しになります。地図検索ソフト（ナビタイム）による現場までの距離で測定します。

（連続施工概算割増下記参照）

*尚、100㌔を超えた場合は別途、前泊を含めた宿泊費1泊10,000円が発生致します。

現場までの距離

【100km以内】 概算目安エリア：小倉駅（76㎞）新下関駅（98㎞）

施工 施工

費用項目 ＣＰコード 基本料金 一日目 二日目 小計

機械使用料 9450010010 40,000 40,000 40,000 80,000

オペレータ料（100キロ含む） 9450010020 40,000 40,000 40,000 80,000

遠距離割り増し50K毎 9450010070 5,000

合計 160,000

【101km～150km】 概算目安エリア：熊本駅（113㎞）　別府駅（144㎞）

施工 施工

費用項目 ＣＰコード 基本料金 一日目 二日目 小計

機械使用料 9450010010 40,000 40,000 40,000 80,000

オペレータ料（100キロ含む） 9450010020 40,000 40,000 40,000 80,000

遠距離割り増し50K毎 9450010070 5,000 5,000

合計 165,000

【151km～200km】 概算目安エリア：大分駅（157㎞）　新水俣（189㎞）

施工 施工

費用項目 ＣＰコード 基本料金 一日目 二日目 小計

機械使用料 9450010010 40,000 40,000 40,000 80,000

オペレータ料（100キロ含む） 9450010020 40,000 40,000 40,000 80,000

遠距離割り増し50K毎 9450010070 5,000 10,000

合計 170,000

【201km～250km】 概算目安エリア：出水駅（208㎞）延岡駅（219㎞）

施工 施工

費用項目 ＣＰコード 基本料金 一日目 二日目 小計

機械使用料 9450010010 40,000 40,000 40,000 80,000

オペレータ料（100キロ含む） 9450010020 40,000 40,000 40,000 80,000

遠距離割り増し50K毎 9450010070 5,000 15,000

合計 175,000

【251km～300km】 概算エリア目安：鹿児島中央駅（280㎞）　川内駅（278㎞）

施工 施工

費用項目 ＣＰコード 基本料金 一日目 二日目 小計

機械使用料 9450010010 40,000 40,000 40,000 80,000

オペレータ料（100キロ含む） 9450010020 40,000 40,000 40,000 80,000

遠距離割り増し50K毎 9450010070 5,000 20,000

合計 180,000


